

四川大学图书馆物资搬运与图书排架服务项目采购公告

一、采购单位：四川大学（图书馆）

二、采购项目：四川大学图书馆物资搬运与图书排架服务

三、项目编号：T2019-08

四、采购预算：¥195000 元（大写：壹拾玖万伍仟圆整）

五、采购形式：该项目为非政府采购，根据《四川大学分散采购实施细则（试行）》采用图书馆自行采购。

六、项目简介

为了给师生提供更多的阅览座位、更好的阅览环境和更便捷的服务，2019年图书馆将进行馆舍维修改造、文献资源布局和部分设施设备调整，需要进行大量的搬运与图书排架工作。

七、项目内容和要求

（一）项目总体内容

1. 在规定时间内按照图书馆具体需求和要求提供文献和家具等的点对点搬运、安装及图书排架服务。

2. 在搬运过程中，须做好保护措施，保证所搬运物资的完整、完好性，并确保正常使用。

3. 图书、期刊排序须按照四川大学图书馆现行的图书分类法排序。

4. 项目总体完成时间为2019年8月20日，各项具体工作完成时间须根据我单位实际工作需要。

5. 如没有达到服务要求，成交供应商须无条件按甲方要求限期进行调整。

（二）项目具体要求

1. 文理图书馆2019年家具、书刊等物资搬运

1.1 特色资源中心家具、书刊等物资搬运内容

类型	搬运内容	具体搬运地点	搬运范围	备注
图书	民国图书 19848 册	搬迁至江安馆 2 楼民国文库	文理馆 126 室至江安馆	小 32 开，薄
	民国图书 16249 册	搬迁至江安馆 2 楼民国	文理馆 220 室至江安馆	

		文库		
	民国平装书约 5800 册	搬迁至江安馆 2 楼民国文库	文理馆 318 室至江安馆	
	特藏室图书 1498 种 (2337 册)	搬迁至 126 室相应书柜里。	本馆内	
家具	书柜 3 个、办公桌 2 个、矮柜 3 个、椅子 2 把、空气净化器 1 台	搬至 210 室	本馆内	特藏室家具
	铁皮书柜 5 个	搬至 209 室	本馆内	特藏室家具
	铁皮书柜 4 个	搬至 2 楼建国前报刊阅览室	本馆内	特藏室家具
	铁皮书柜 1 个	搬至 312 室	本馆内	特藏室家具
	铁皮书柜 3 个	搬至 306 室	本馆内	特藏室家具
	矮书架 3 个	待定		特藏室家具， 报废，需搬走
	大书桌 4 个	待定		特藏室家具
	挪动 4 个书柜	126 室内	126 室内	
	210 室办公桌 3 个、木书架 1 个	待定		报废，需搬走
	209 室老式书柜 2 个	待定		报废，需搬走
	过道里木制书架 42 个	搬回 214 室	本馆内	214 室外过道 和 3 楼过道内
	314 有木制书架 2 个	待定		报废，需搬走
	特大修复桌 2 张	往外移动 5 厘米	修复室内	

	钢制书架 5 组拆装搬运	214 搬至 126 室	本馆内	
--	--------------	--------------	-----	--

1.2 文献服务中心（文理）书刊、家具等物资搬运内容

调整文献	类型	数量（估）	调整去向	说明
2018 年出版年的流通图书及阅览图书合并，指定类别图书存放	图书	9-10 万	1 楼阅览大厅	该项工作内容说明： 1. 有 2 万册图书需要按要求从 40 万册图书中抽取出来，合并后按照中国图书馆分类法进行排序上架。 2. 约 5 万册指定图书从流通书库搬运到一楼阅览大厅，并与阅览大厅 1 万册图书合订后按照中国图书馆分类法进行排序上架。 3. 约 3 万册图书需从 1 楼阅览大厅搬入流通书库，并按照指定分类法进行排序上架。 4. 搬运范围主要是在一楼阅览大厅及二楼流通书库之间进行。
学位论文	论文合订本	1.5 万	2 楼阅览大厅	搬运从一楼阅览大厅到二楼阅览大厅
人大复印报刊过刊	期刊合订本	1.5 万	6 楼过刊库	1. 6 楼过刊库的期刊合订本约 8 万册需要先行密集排架上架。 2. 进行人大复印报刊过刊的搬运及排架上架。
人大复印报刊现刊	期刊	约 4000 册	2 楼阅览大厅	1. 从 3 楼阅览大厅到 2 楼阅览大厅排架上架
四大检索文摘	图书	约 1 万	工学馆	1. 书很重、且大，目前 35 组书架，全满。 2. 从文理馆 3 楼阅览大厅到工学馆书库排架上架。
基藏库内大型民国图书	图书	3 万	3 楼阅览大厅	从 7 楼基藏库到 3 楼阅览大厅按照要求排架上架。
民国图书(原版)	图书	5000 册	江安民国文库	从 7 楼基藏库及 1 楼流通书库到江安民国文库排架上架。

利用率低的流通图书	图书	3.7 万册	江安储备书库	从流通书库搬运到江安储备书库按照要求排架上架
人大复印报刊架	家具	5 组	拆除及另行组装	从 3 楼阅览大厅到 2 楼阅览大厅。
书架	家具	47 组	拆除及另行安装	37 组在 3 楼阅览大厅, 10 组在 1 楼阅览大厅。

备注: 1. 部分文献去向不定, 搬运条件也不一致, 其 1--3 楼阅览大厅之间没有电梯设备, 靠人工搬运; 2. 搬迁后图书上架、排序需要纳入搬迁工作一并考虑。

2. 工学图书馆 2019 年家具、书刊等物资搬运内容

2.1 工学馆搬运内容:

搬运事项	搬运范围	备注
成都云吉印务有限公司条件占用公房(一楼)内设备、家具搬运	馆内一楼至地下室	2019.6.30 前完成
椅子 40 把	工学馆至江安馆	
1. 户外桌椅 2 (每套配两个条凳) 1400*800*750 4 套 2. 休闲椅 1400*400*400 4 个 3. 2100*500*950 的花箱 4 个 4. 1100*900*600 的花箱 1 个	工学馆至文理馆	

2.2 文献服务中心(工学)资源调整搬运方案

类型	地点	数量	方式	备注
图书	5 楼书库左边图书	9 组约 4500 册	从本楼层中间位置挪到最后面架上密排	
	3 楼书库左边 TN 之前的图书	72 组 X500=约 36000 册	从 3 楼书库搬至 2 楼书库后, 按要求的顺序和预留量挪架	
	3 楼书库 TN 之后的图书(包含)	128 组 X500=约 40000 册	在本楼层按要求的顺序和预留量搬动、挪架	
	2 楼书库右边理科图书	63 组 X500=约 32000 册	在本楼层按要求的顺序和预留量搬动、挪架	2 楼书库 45 组新书架到位后实施
图书	2 楼书库左边的社科书	60 组 X500=约 30000 册	从 2 楼书库搬到 4 楼阅览室右边后, 按要求的顺序和预留量挪架	4 楼阅览室 60 组新书架到位后实施
	2 楼阅览室右边外文图书	48 组约 12000 册	在本室内整体按要求的顺序和预留量往后面挪架	需要在 3000 册图书充消磁更换后再挪架

	2 楼阅览室右边中文图书	48 组约 10000 册	在本室内整体按要求的顺序和预留量往前面挪架	
期刊	3 楼阅览室左边 CA	27 组约 9500 册	从 3 楼阅览室按顺序搬至 5 楼书库后密排	3 楼阅览室无电梯
	6 楼外文过刊库	过刊约 13000 册	其中有约一半原地密排, 另一半从书库右边搬至左边并密排	
书架	3 楼书库	单 6+2 组共 8 组	从 3 楼搬至 5 楼书库	
	2 楼书库	单 2+2 组+2 组共 6 组	从 2 楼搬至 5 楼书库	
	3 楼阅览室左边	9 列 X3 组=27 组	拆除书架后搬至 2 楼阅览室左边, 重新组装。	3 楼阅览室无电梯
	2 楼阅览室左边后 5 列	共 5 组	每列各拆书架 1 组, 拆后搬至 5 楼书库右边重新组装。	
刊架	3 楼阅览室右边刊架	5 列 X4 组=20 组	从阅览室后面带现刊整体挪架到阅览室前面	投标人需自行判断刊架是否需要拆了再搬
桌子椅子	2 楼阅览室左边	6 人桌 4 套	搬至三楼左边	3 楼阅览室无电梯
	3 楼阅览室后边	4 人桌 11 套	搬到同楼层右边 2 套、其余的 9 套原地重新排列	
	3 楼阅览室右边	6 人桌 6 套	搬到同楼层后边原现刊架处	
	4 楼阅览室右边	6 人桌 14 套	拆至三楼 (左 4 套, 后 9 套, 右 1 套)	

3.医学图书馆 2019 年布局调整及搬运方案

序号	搬运内容	备注
1	二楼 10 组双面期刊架及在架全部期刊搬至一楼阅览大厅, 其余 10 组双面期刊架移至四楼储备库。	期刊架需拆卸后搬运, 然后再组装。期刊按序排架
2	二楼书库上层 1949 年前中文图书 1500 册搬至江安馆二楼并排架	书库无电梯, 需人工搬运下楼
3	将二楼书库上层约 5000 册图书进行倒架重排 (49 年前图书迁移后, 将余下旧书倒架密集排)。	
4	将二楼书库下层较老旧的部分科图法图书约 2000 册图书移至二楼书库上层。	书库无电梯, 需人工搬运上楼
5	三楼阅览室 2016 年及以后的中英文图书、二楼阅览室新书、二楼书库下层 2016 年及以后的中英文图书约 2 万册	需要从三楼阅览室 (共有

	移至二楼阅览室，并按种类合并、按书号顺序重新排架上架。	图书 5 万册）和二楼书库（共有图书 10 万册）中逐架逐册翻查，找出搬迁的全部图书，然后搬运到阅览室后再按书号顺序全部重新排架上架。
6	三楼阅览室 2011-2015 年的中英文图书约 1.3 万册移至二楼书库，并按书号顺序与原书库 10 万册图书合并排架上架。	需要从三楼阅览室中逐架逐册翻查，找出搬迁的全部图书，然后搬运到书库后，按书号顺序插入书库书架位。再对书库 11.3 万册图书进行倒架排架。 因空间受限，部分区域图书需要两次转运
7	三楼阅览室剩余图书（2001-2010 年）约 2.8 万册重新排架上架。	
8	三楼阅览室书刊架按上述书刊布局进行移位拆装（部分移到二楼新书区及四楼储备区组装，部分书架在三楼调整位置）	双面书架 84 组拆卸后搬运至二楼阅览室再组装。双面书架 36 组拆卸后搬运至四楼储备区再组装。108 组在三楼平层转移。
9	四楼阅览室约 8 万册书刊搬至四楼储备库（其中 2000 册开放阅览的学位论文移至三楼阅览室，500 册工具书移至二楼书库）	均为大部头厚重图书。 因无空余书架周转，搬运图书与拆装书架需要逐架交替进行，即：取下图书，拆书架，搬运书架、组装书架、搬运图书上架。
10	四楼阅览室 174 组双面书架和 7 组单面书架拆卸后搬至四楼储备库，并重新组装。将四楼阅览室 124 组老旧双面书架拆卸后搬至一楼保管处。将四楼阅览室 65 组期刊架搬至四楼储备库。	参见第 9 项备注。
11	四楼阅览室改造后将四楼储备库约 5000 册图书搬回四楼阅览室	
12	二至四楼实木桌和地下室实木桌搬至一楼待维修。布局调整后搬至二楼或三楼阅览室。四楼职工之家家具器材	28 张厚重实木桌（长 2.5 米，宽 1 米），不能使用

	搬至四楼阅览室，待储备库改造后再搬回职工之家。四楼储备库 153 把会议椅搬至一楼保管处。	电梯，均需搬运两次。 地下室需要搭建临时支撑架并拆除通风顶棚方可运出实木桌。
13	四楼阅览室老木书柜搬至四楼阅览室暂存，待阅览室改造后再搬回到阅览室。	共 43 组书柜，需要搬运两次。
14	一楼装订机进行平层拆装移位。	约 2 吨重，需拆卸后搬运再组装。
15	二楼阅览厅目录柜 4 组、实木书柜 10 组、实木书架 8 组搬至二楼或四楼阅览室。	

注：上述 1-10 项需在 2019 年 7 月 15 日之前完成。

4. 江安图书馆 2019 年搬运计划

类型	搬运内容	搬运范围	备注
家具	2 个 2100*800*900mm 展柜， 4 个 1200*800*750mm 展柜	从江安馆一楼大厅到江安馆地下室	大展柜勉强能进电梯
	4 个 2100*800*900mm 展柜	从江安馆一楼大厅到江安馆一楼天府文库	
	26 把办公椅	从工学馆到江安馆 2 楼、3 楼阅览区	
	3 个 1100*900*600mm 花箱， 4 个 1550*900*600mm 花箱， 5 个 1200*800*950mm 花箱 6 套阅览室桌椅（阅览桌 1600*900*750，每套 4 把椅子）	从工学馆到江安馆一楼平台	有 8 级台阶
	拆卸、搬运、安装 15 组书架	江安馆内	
书刊	搬运过刊约 2000 册	从江安图书馆 3 楼到江安校区文科楼一楼	需上架
	搬运民国图书约 1000 册	从江安校区文科楼一楼到江安图书馆 2 楼民国文库	图书已下架打捆，但需上架

八、服务商参加本次采购报名应具备下列条件

1. 具有独立承担民事责任的能力。
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3. 具有履行合同所必须的设备和专用技术能力。

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5. 近三年内（2016 年 1 月至今），在经营活动中没有重大违法记录。
6. 在中华人民共和国境内依法登记注册，并有效存续具有独立法人资格的供应商。
7. 未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

九、采购报名注意事项

1. 现场勘查：2019 年 6 月 4 日 9: 00—11: 30，医学馆、文理馆。
2. 报名时间： 2019 年 6 月 6 日 8: 30—11: 30、14: 30—17: 00
3. 报名地点：成都市一环路南一段 24 号，四川大学文理图书馆 105 室
4. 报名资料：
 - (1) 单位介绍信及身份证原件、复印件（加盖单位公章）。
 - (2) 注册于中华人民共和国的企业营业执照复印件（加盖单位公章）。
 - (3) 所需资质证书复印件（加盖单位公章）。
 - (4) 本项目响应报价函(密封，格式见附件 1)。
 - (5) 承诺函(格式见附件 2)。

5. 报价方式：总价报价。

6. 本项目只接受现场报名。

联系人：张老师 85412292

附件：

1. 报价响应函
2. 承诺函

四川大学图书馆

2019 年 5 月 31 日